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PpoŜ Wodna 2008

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1 Roboty budowlane
1

d.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 34.854 m2

R:robocizna r-g 0.520000 18.1241
Razem koszty bezpo średnie:                    

2
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 0.922 m3

R:robocizna r-g 7.270000 6.7029
Razem koszty bezpo średnie:                    

3
d.1

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywa-
jącego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami
obmiar  = 7.150 m

R:robocizna r-g 0.440000 3.1460
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.001600 0.0114
M:wapno suchogaszone t 0.002000 0.0143
M:piasek do zapraw m3 0.008000 0.0572
M:woda z rurociągu m3 0.002000 0.0143
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.020000 0.1430
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.020000 0.1430
Razem koszty bezpo średnie:                    

4
d.1

KNR 4-01
0332-05

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 5.900 m

R:robocizna r-g 0.480000 2.8320
Razem koszty bezpo średnie:                    

5
d.1

KNR 4-01
0332-06

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 6.000 m

R:robocizna r-g 0.870000 5.2200
Razem koszty bezpo średnie:                    

6
d.1

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar  = 7.550 m2

R:robocizna r-g 2.590000 19.5545
M:cegła budowlana pełna szt 48.600000 366.9300
M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 6.380000 48.1690
M:wapno suchogaszone kg 3.560000 26.8780
M:piasek do zapraw m3 0.032000 0.2416
M:woda z rurociągu m3 0.015000 0.1133
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.050000 0.3775
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.260000 1.9630
Razem koszty bezpo średnie:                    

7
d.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
obmiar  = 4.080 m3

R:robocizna r-g 15.370000 62.7096
M:cegła budowlana pełna szt 372.00000

0
1517.7600

M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 61.800000 252.1440
M:wapno suchogaszone kg 34.500000 140.7600
M:piasek do zapraw m3 0.322000 1.3138
M:woda z rurociągu m3 0.152000 0.6202
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.450000 1.8360
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 2.110000 8.6088
Razem koszty bezpo średnie:                    

8
d.1

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi do 5 m2
obmiar  = 33.310 m2

R:robocizna r-g 0.900000 29.9790
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.005200 0.1732
M:wapno suchogaszone t 0.006600 0.2198
M:piasek do zapraw m3 0.026600 0.8860
M:woda z rurociągu m3 0.006700 0.2232
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją surowe
14x14 cm

szt 0.040000 1.3324

M:naroŜniki ochronne typ 'Wema' szt 0.040000 1.3324
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.040000 1.3324
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.040000 1.3324
Razem koszty bezpo średnie:                    

9
d.1

KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych
obmiar  = 4.000 gniazd.

R:robocizna r-g 0.880000 3.5200
Razem koszty bezpo średnie:                    

10
d.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych
obmiar  = 7.500 m
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
R:robocizna r-g 0.200000 1.5000
M:nadproŜa prefabrykowane m 1.020000 7.6500
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.020000 0.1500
Razem koszty bezpo średnie:                    

11
d.1

KNR 4-01
0320-03

Obsadzenie ościeŜnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł - ościeŜnica z odzysku
obmiar  = 2.050 m2

R:robocizna r-g 1.750000 3.5875
M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 3.450000 7.0725
M:piasek do zapraw m3 0.008000 0.0164
M:woda z rurociągu m3 0.004000 0.0082
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.090000 0.1845
Razem koszty bezpo średnie:                    

12
d.1

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone -
skrzydło drzwiowe z odzysku
obmiar  = 2.050 m2

R:robocizna r-g 0.370000 0.7585
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.010000 0.0205
S:środek transportowy m-g 0.020000 0.0410
Razem koszty bezpo średnie:                    

13
d.1

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeŜach szerokości do 40
cm
obmiar  = 3.750 m

R:robocizna r-g 0.950000 3.5625
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.002100 0.0079
M:wapno suchogaszone t 0.002600 0.0098
M:piasek do zapraw m3 0.010600 0.0398
M:woda z rurociągu m3 0.002700 0.0101
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.020000 0.0750
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.030000 0.1125
Razem koszty bezpo średnie:                    

14
d.1

KNR 0-19
1024-06

MontaŜ drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych  ppoŜ EI 30
obmiar  = 28.700 m2

R:robocizna r-g 2.120000 60.8440
M:drzwi aluminiowe ppoŜ EI30 100*205 pełne szt 7.000000 7.0000
M:drzwi aluminiowe ppoŜ EI30 100*205 z szybą szt 7.000000 7.0000
M:pianka poliuretanowa dm

3
0.290000 8.3230

M:kotwy stalowe szt 5.290000 151.8230
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.050000 1.4350
S:środek transportowy m-g 0.060000 1.7220
Razem koszty bezpo średnie:                    

15
d.1

KNR 0-19
1024-06

MontaŜ drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych ewakuacyjne
obmiar  = 2.300 m2

R:robocizna r-g 2.120000 4.8760
M:drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe ewakuacyjne 100*200 szt 1.000000 1.0000
M:kotwy stalowe szt 5.290000 12.1670
M:pianka poliuretanowa dm

3
0.290000 0.6670

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.050000 0.1150
S:środek transportowy m-g 0.060000 0.1380
Razem koszty bezpo średnie:                    

16
d.1

KNR 0-19
1024-08

MontaŜ drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie
obmiar  = 3.854 m2

R:robocizna r-g 3.100000 11.9474
M:drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe ewakuacyjne 146*264 szt 1.000000 1.0000
M:kotwy stalowe szt 4.760000 18.3450
M:pianka poliuretanowa dm

3
0.240000 0.9250

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.050000 0.1927
S:środek transportowy m-g 0.060000 0.2312
Razem koszty bezpo średnie:                    

17
d.1

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 7.050 m2

R:robocizna r-g 0.219200 1.5454
M:zaprawa klejąca kg 4.750000 33.4875
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.009300 0.0656
S:środek transportowy m-g 0.000100 0.0007
Razem koszty bezpo średnie:                    
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
18

d.1
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 7.050 m2

R:robocizna r-g 0.952100 6.7123
M:płytki z kamieni sztucznych m2 1.020000 7.1910
M:zaprawa klejąca kg 4.750000 33.4875
M:zaprawa spoinująca kg 0.400000 2.8200
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.031500 0.2221
S:środek transportowy m-g 0.027000 0.1904
Razem koszty bezpo średnie:                    

19
d.1

KNR 2-02
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przy-
gotowanie podłoŜa
obmiar  = 19.500 m

R:robocizna r-g 0.045400 0.8853
M:zaprawa klejąca kg 0.720000 14.0400
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.001400 0.0273
S:środek transportowy m-g 0.000100 0.0020
Razem koszty bezpo średnie:                    

20
d.1

KNR 2-02
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek meto-
dą zwykłą
obmiar  = 19.500 m

R:robocizna r-g 0.400200 7.8039
M:płytki z kamieni sztucznych m2 0.157500 3.0713
M:zaprawa klejąca kg 0.720000 14.0400
M:zaprawa spoinująca kg 0.120000 2.3400
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.005400 0.1053
S:środek transportowy m-g 0.004000 0.0780
Razem koszty bezpo średnie:                    

21
d.1

NNRNKB
202 2809-
05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca
obmiar  = 19.500 m

R:robocizna r-g 0.160000 3.1200
M:listwa wykończająca m 1.030000 20.0850
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2 Kanały wentylacyjne

22
d.2

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych i okiennych
obmiar  = 4.000 m3

R:robocizna r-g 8.630000 34.5200
Razem koszty bezpo średnie:                    

23
d.2

KNR-W 2-
17 0101-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %
obmiar  = 7.100 m2

R:robocizna r-g 1.630000 11.5730
M:przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z bla-
chy stalowej ocynkowanej

m2 0.750000 5.3250

M:kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalo-
wej ocynkowanej

m2 0.280000 1.9880

M:podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A szt 0.280000 1.9880
M:uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prosto-
kątnych

szt 1.480000 10.5080

M:śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na ca-
łej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm

kg 0.290000 2.0590

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:samochód dostawczy m-g 0.070000 0.4970
Razem koszty bezpo średnie:                    

24
d.2

KNR-W 2-
17 0138-02

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych
obmiar  = 4.000 szt.

R:robocizna r-g 1.170000 4.6800
M:kratki wentylacyjne, typ A szt 1.000000 4.0000
M:uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prosto-
kątnych

szt 1.040000 4.1600

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:samochód dostawczy m-g 0.030000 0.1200
Razem koszty bezpo średnie:                    

25
d.2

KNR-W 2-
17 0205-01

Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej
(masa do 90 kg) - analogia
obmiar  = 2.000 szt.

R:robocizna r-g 5.450000 10.9000
M:wentylator nawiewny o wydajności 935m3/h szt 1.000000 2.0000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:samochód dostawczy m-g 0.170000 0.3400
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Kanały wentylacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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